附件：

综合楼顶部和食堂顶部

钢架及水箱油漆施工要求

1、 两幢楼顶的所有钢结构部分进行除锈处理。
2、 除锈处理完成后通过验收进入一遍防锈漆处理。

3、 一遍防锈漆处理完成后通过验收进入第一遍面漆处理。第一遍面漆通过验收等后，再刷二遍，全部完工后进行总体验收。

4、 按以上要求自行做工程量报价清单。
5、  投标单位到现场勘察。
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